

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 536 a násled. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel

název: **Obec Plavy**
se sídlem: Plavy 186, 468 46 Plavy
jednatel: Věra Mužíčková, starostka
kontakt : telefon : 775 238 246, 483 398 190
e-mail : muzickova@plavy.cz, datová schránka : sgabjgp
IČ: 00262510
DIČ: CZ00262510
bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu 4528451/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

název: **GEVOS - Ing. Milan ULBRYCH**
bytem: 466 01 Jablonec nad Nisou, Dvorská 748/9
doručovací adresa: dtto
kontakt : telefon : 602 584 458
e-mail : gevos@volny.cz
IČ: 120 45 772
DIČ: CZ 5612280707
bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu 51543451/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tuto **Smlouvu o dílo** :

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá projektovou dokumentaci (dále jen PD) na stavbu **“Plavy – rozšíření veřejné kanalizace”** v souladu s podanou nabídkou ze dne 25.8.2016 v poptávkovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu na základě výzvy čj. 0334/2016/PL ze dne 25.6.2016. Tato zhotovitelem potvrzená nabídka je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

III. Rozsah a obsah předmětu plnění

1. Projektová dokumentace bude vypracována pro
 - 1.1. územní rozhodnutí dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 - 1.2. stavební povolení a provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.
2. Součástí PD budou
 - 2.1. Podklady, průzkumy a inženýrská činnost k dokumentaci pro územní rozhodnutí;
 - 2.2. Dokumentace pro územní rozhodnutí dle platné legislativy;
 - 2.3. Podklady, průzkumy a inženýrská činnost k dokumentaci pro stavební povolení;
 - 2.4. Dokumentace pro stavební povolení dle platné legislativy s podrobnostmi dokumentace pro provádění stavby.
3. Součástí PD je dále i doložení stanovisek dotčených orgánů státní správy v dokladové části DSP (HZS, KHS).
4. Součástí PD bude i způsob likvidace stavební sutě a odpadů vzniklých stavební činností (počítat s tím ve výkazu výměr).

5. Součástí projektové dokumentace je i dodání položkového výkazu výměr (jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele stavby) a položkového rozpočtu v cenové úrovni RTS 2016, včetně elektronické verze.
6. Navržené kanalizační stoky jsou předběžně rozděleny do čtyř stavebních objektů :
- | | |
|---|-------|
| - SO 01 Stoka A (na Pohořelec) | 245 m |
| - SO 02 Stoka B (pod lyžařským vlekem) | 240 m |
| - SO 03 Stoka C (u bývalého internátu) | 110 m |
| - SO 04 Stoka D (za sokolovnou, do Lísku) | 95 m |

Celková délka kanalizace

690 m

IV. Dodací podmínky

1. Zhotovitel PD svolá min. 1 x při zahájení prací a 1x v průběhu zpracování PD výrobní výbor za účasti objednatele, příp. dalších dotčených subjektů.
2. Pokud při povolovacím řízení, příp. v průběhu realizace stavby vyplynou požadavky na doplnění nebo rozšíření projektové dokumentace nad touto smlouvou dohodnutý rozsah, provede toto doplnění zhotovitel za úhradu.
3. Pokud při realizaci stavby nebo v průběhu jejího provozu bude zjištěna vada projektu, je povinností zhotovitele tuto vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit.

V. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že dodá vypracovanou projektovou dokumentaci v rozsahu a obsahu dle čl. III. této smlouvy v následujících termínech:
PD k DÚR včetně dokladové části do **31.3.2017**;
PD k DSP včetně rozpočtu a VV do **30.6.2017**.
Datum převzetí projektu musí potvrdit odpovědná osoba objednatele.
3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odevzdáním předmětu plnění v rozsahu dle čl. III., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý kalendářní den prodlení. Dojde-li k nesplnění termínu odevzdání z příčin na straně objednatele, nebude příslušná sankce uplatněna.
4. Zhotovitel si vyhrazuje právo předat dílo v termínu dřívejším než shora uvedeném, objednatel je povinen v této záležitosti poskytnout součinnost, a to na základě písemné či ústní výzvy zhotovitele, která musí být doručena či oznámena objednateli alespoň 3 pracovní dny před zamýšleným dnem předání. Pokud objednatel tuto součinnost neposkytne, má se za to, že dílo je předáno bez závad.

VI. Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu a obsahu dle čl. III. a za podmínek dle čl. IV. této smlouvy, je stanovena ve smyslu zák.č. 526/1990 Sb. o cenách, dohodou smluvních stran a bude činit **391 000 Kč bez DPH** /slovy: Tři sta devadesát jeden tisíc Kč/.
2. Cena za dílo je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem. Doba splatnosti je stanovena na 10 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti, stanovené účetními a daňovými předpisy. Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neplatná.
3. Cenu díla se objednavatel zavazuje uhradit zhotoviteli po protokolárním převzetí řádně provedeného předmětu díla, a to na podkladě faktury. Na faktuře, jakož i na Předávacím protokolu, musí být uveden název díla „Projektová dokumentace, Plavy – rozšíření veřejné kanalizace“.
4. Zhotovitel je plátcem DPH.
5. Zhotovitel vystaví fakturu bez DPH, jelikož činnosti, které jsou předmětem smlouvy o dílo, jsou **v režimu přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH**, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. **Daň odvede objednatel.** Objednatel nebude uplatňovat odpočet DPH na vstupu.
6. Fakturaci lze provést v maximálně 3 etapách, vždy po dokončení ucelené části.
7. Objednatel nebude na dílo poskytovat zálohy.

VII. Spolupůsobení objednatele

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektu poskytne zhotoviteli potřebné spolupůsobení a kopii územního plánu obce. Objednatel má zajištěna příslušná práva k dotčeným pozemkům a objektům.

VIII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel projektu stavby zodpovídá za správnost navrženého řešení po celou dobu životnosti realizovaného díla.
2. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou.

X. Ujednání všeobecná, závěrečná a jiná

1. Objednatel je oprávněn použít dílo výlučně pro účely vyplývající z této smlouvy.
2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oběma účastníky.
3. Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou účastníků.
4. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Zhotovitel souhlasí, že smlouva uzavřená mezi ním a zadavatelem bude zveřejněna, a to včetně obchodního jména, adresy, ceny za plnění díla, termínů plnění a dalších smluvních náležitostí vč. subdodavatelů.
7. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, bez nátlaku, nikoliv v omylu, že si obsah této smlouvy před jejím podpisem přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný.
8. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
9. Veškerá podání, výzvy, žádosti, oznámení se považují za doručené, pokud byly předány osobně nebo zaslány poštou v souladu s touto smlouvou na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebyla-li v době trvání této smlouvy písemně oznámena změna adresy. Písemnosti doručované prostřednictvím pošty se považují za doručené třetím dnem od vrácení nedoručené zásilky odesilatelí.
10. Na předmět díla „Projektová dokumentace, Plavy – rozšíření veřejné kanalizace“ objednatel podal žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje. V případě vzniku nových okolností nebo podmínek daných poskytovatelem podpory musí být sepsán oběma stranami dodatek ke smlouvě o dílo. Současně se zhotovitel musí řídit všemi pokyny a splnit všechny povinnosti, které poskytovatel dotace vydal nebo v průběhu realizace vydá.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

V Plavech dne 5.9.2016

Za objednatele:



Za zhotovitele:


GEVOS
Ing. Milan Ulbrych
Dvorská 748/9
Jablonec nad Nisou
IČ: 120 45 772

Veřejná zakázka malého rozsahu

Investor a zadavatel
OBEČ PLAVY
468 46 Plavy 186
IČ 00 262 510

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Plavy - rozšíření veřejné kanalizace

kalkulace ceny - dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
a stavební povolení (DSP) s podrobnostmi dokumentace pro
provádění stavby (DPS)

UCHAZEČ

jméno, název : GEVOS - Ing. Milan Ulbrych
sídllo : Dvorská 748/9, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ:
odpovědný zástupce Ing. Milan Ulbrych

Kč/hod = 500

Výkaz výměr

Popis činnosti	hod.	Kč	Poznámka
Podklady, průzkumy a inženýrská činnost pro DÚR		110 000	
Geodetické zaměření		45 000	
Průzkum stávající kanalizace	34	17 000	
Průzkum napojovaných nemovitostí	40	20000	
Zajištění vyjádření dotčených organizací k DÚR	32	16000	
Projednání PD, koordinace se SČVK	24	12000	
dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) dle vyhlášky 499/2006 (sbírka zákonů 62/2013)		82000	
A Průvodní zpráva	16	8000	
B Souhrnná technická zpráva	16	8000	
C1 Situační výkres širších vztahů	16	8000	
C3 Koordinační situační výkres	16	8000	
C4 Katastrální situační výkres	8	4000	
D.1. Situace	32	16000	
D.2 Přehledné podélné profily	32	16000	
D. 3 Vzorový výkres uložení potrubí	8	4000	
D.4 Vzorový výkres revizní šachty	4	2000	
E. Dokladová část	8	4000	
Tisk a kompletace	8	4000	
Podklady, průzkumy a inženýrská činnost pro DSP		28000	
Zajištění vyjádření dotčených organizací k DSP	32	16000	
Projednání PD, koordinace se SČVK	24	12000	

dokumentace pro stavební povolení (DSP) a provádění stavby (DPS) dle vyhlášky 499/2006 (sbírka zákonů 62/2013)		171000	
A. Průvodní zpráva	10	5000	
B. Souhrnná technická zpráva	16	8000	
C.1 Situační výkres širších vztahů	8	4000	
C.3 Koordinační situační výkres	8	4000	
C. 4 Katastrální situační výkres	8	4000	
D.1 SO 01 Stoka A			
D.1.1 Technická zpráva	14	7000	
D.1.2 Situace	15	7500	
D.1.3 Podélný profil	8	4000	
D.1.4 Uložení potrubí	8	4000	
D.1.5 Revizní šachty	8	4000	
D.1.6 Výkres rozsahu opravy komunikace	8	4000	
D.2 SO 02 Stoka B			
D.2.1 Technická zpráva	14	7000	
D.2.2 Situace	15	7500	
D.2.3 Podélný profil	8	4000	
D.2.4 Uložení potrubí	8	4000	
D.2.5 Revizní šachty	8	4000	
D.2.6 Výkres rozsahu opravy komunikace	8	4000	
D.3 SO 01 Stoka C			
D.3.1 Technická zpráva	14	7000	
D.3.2 Situace	15	7500	
D.3.3 Podélný profil	8	4000	
D.3.4 Uložení potrubí	8	4000	
D.3.5 Revizní šachty	8	4000	
D.3.6 Výkres rozsahu opravy komunikace	8	4000	
D.4 SO 01 Stoka D			
D.4.1 Technická zpráva	14	7000	
D.4.2 Situace	15	7500	
D.4.3 Podélný profil	8	4000	
D.4.4 Uložení potrubí	8	4000	
D.4.5 Revizní šachty	8	4000	
E. Dokladová část	8	4000	
F. Rozpočet a výkaz výměr	32	16000	
Tisk a kompletace	16	8000	
Celkem bez DPH		391 000	

Cena celkem bez DPH v Kč

391000

DPH 21%

82110

Cena celkem vč. DPH v Kč

473110

GEVOS

Ing. Milan Ulbrich
Dvorská 748/9
Jablonec nad Nisou
IČ: 120 45 772

