

Smlouva o dílo č.:CC/40/16

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

„Oprava místních komunikací 2016“

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Plavy

se sídlem: Plavy 186, 468 46 Plavy

zastoupený: Věrou Mužíčkovou, starostkou

IČ: 002 62 510

DIČ: CZ00262510

Bankovní spojení: KB a.s., č.účtu : 4528451/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Věra Mužíčková, starostka

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Václav Bittner, pověřen výkonem technického dozoru

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00

zastoupený: Ing. Jaroslavem Bílkem, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.1.2016

Ing. Vladimírem Hauserem, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.1.2016

Ing. Jiřím Janouškem, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.1.2016

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634

Bankovní spojení: ČSOB, č.účtu : 112071233/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslav Bílek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.1.2016

Ing. Vladimír Hauser, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.1.2016

Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.1.2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Hauser, hlavní stavbyvedoucí - VPJ

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4..
- 2.2 Dílem se rozumí: souvislá oprava místních komunikací v obci Plavy v obou místních částech – Plavy a Haratice
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
Termín zahájení realizace díla: 1.5.2016
Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: 31.7.2016
- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.

- 3.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN. .
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o minimálně shodný časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie ..
- 3.5 Místo realizace díla : Plavy, Haratice

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: 1 187 643,74 Kč (slovy: jedenmiliónjednostoosmdesátisícšestsetčtyřicet tři korun českých) bez daně z přidané hodnoty.
- | | |
|--------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 1 187 643,74 Kč |
| DPH 21% | 249 405,19 Kč |
| Cena vč. DPH | 1 437 048,93 Kč |
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek, avšak nebude nižší než cena dle odst. 4.1.
- 4.3 Cena díla může být bez současné změny rozsahu díla změněna, pokud v průběhu realizace díla dojde k prokazatelnému nárůstu cen rozhodujících materiálů proti cenám zahrnutým v nabídce zhotovitele, a to o více jak 20%.
- 4.4 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 k této smlouvě, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla (příp. dle odst. 4.3), anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA,a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Daňový doklad (fakturu) za provedené dílo (vč. případného plnění dle odst. 4.4 a/nebo dle odst. 8.5) lze vystavit po celkovém předání a převzetí zakázky. Přílohou faktury bude soupis prací a protokoly o shodě a zkoušce asfaltové směsi. Odsouhlasení provede objednatel prohlášením (předávací protokol), a to nejpozději do 5 dnů ode dne provedení zakázky, která nebude mít vady bránící jejímu řádnému užívání. Platba proběhne výhradně v českých korunách, bezhotovostně u účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě o dílo.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č.2 odpoví objednatel

NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatel doplněná a potvrzená příloha č.2 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

- 5.4 Na plnění veřejné zakázky nebude poskytnuta záloha.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3 Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele. V případě že posunutí termínu předání staveniště objednatel způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelům adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař.č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatel. Po převzetí díla objednatel přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné omezitelnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.

- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.
- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodávkami, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezuje, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí **36 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastností přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo

- c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
 - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanizmy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
 - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
 - f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
 - g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.
- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., Oblast Sever, Tř.gen. Svobody 77, 460 14 Liberec 12, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.
- Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálné technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady.
- 10.4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení, ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení.
- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.

- 12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.
- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 Položkový rozpočet
- Příloha č. 2 Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH (viz. odst. 5.3)
- 12.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbyt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

Smlouvu přezkoumal:

Smlouvu přezkoumal:

V Plavech dne 7.4.2016
Objednatel : Obec Plavý


Věra Mužíčková
starostka



V Liberci dne 18.2.2016
Zhotovitel : STRABAG a.s.


Ing. Jaroslav Bílek
technický vedoucí oblasti Sever
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.1.2016


Ing. Vladimír Hauser
ekonomický vedoucí oblasti Sever
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.1.2016

Proveřil:



STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bóildle 100/21, 150 00 Praha 5
(144)



Oprava místních komunikací 2016

Plavy - parkoviště u samoobsluhy	218 659,51 Kč
Plavy - Filoun	495 719,12 Kč
Haratice - Žižkov	401 075,33 Kč
Haratice - pod školou	72 189,78 Kč

Cena celkem bez DPH	1 187 643,74 Kč
DPH 21%	249 405,19 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 437 048,93 Kč

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ v obci Plavy 2016**Plavy - parkoviště u samoobsluhy****Výkaz výměr č. 1**

Pol.	Název	Mj	Množství	Cena	Celkem
1	Frézování asfaltových krytů v tl. cca 5cm s odvozem do 3000m	m3	26	2014,96	52 388,96
2	Zařízení pracovní spáry, včetně modifik. zálivky	m	17	125,12	2 127,04
3	Předláždění stávající betonové dlažby	m2	12	454,91	5 458,92
4	Spojovací postřik do 0,5kg	m2	757	8,31	6 290,67
5	Asfaltový beton ACO 11 tl. 5cm	m2	507	211,53	107 245,71
6	Očištění povrchu vozovky metením - mytím	m2	507	9,19	4 659,33
7	Vyrovnání příčného profilu ACO 11 jen na příkaz TDI	t	9,5	1694,94	16 101,93
8	Dodání a osazení štěrbinových žlabů - CSB mikrošterbina MG 130/140 se spádem 0,5% včetně 2 x čistící mřížka včetně připojena na kanalizační přípojku do 1m.	kus	3	4371,91	13 115,73
9	Výšková úprava uliční vpustí - (vybourání , vyčištění , vyrovnávací kroužky, osazení).	kus	2	1903,55	3 807,10
10	Vodorovné dopravní značení plast	m2	12	622,01	7 464,12
	ZÁKLADNÍ CENA				218 659,51
	DPH 21%				45 918,50
	CENA CELKEM				264 578,01

Jedná se o obnovu ohrusné asfaltové vrstvy parkoviště před budovou Obecního úřadu v obci Plavy, včetně zlepšení odvodnění - odtokových poměrů srážkových vod.

Po odstranění současné ohrusné asfaltové vrstvy, provedení spojovacího nastřiku a částečném vyrovnání příčného profilu asfaltovou směsí ACO 11 , bude položena nová ohrusná vrstva ACO11. Součástí obnovy je výšková úprava dvou uličních vpustí a úprava odvodnění vložem 3 kusů štěrbinových žlabů. Stávající betonová dlažba před v chodem do budovy bude v rozsahu 12m2 předlážďena, pro plynulé napojení k asfaltové ploše. Bude provedeno VZD vyznačující jednotlivá stání parkovacích ploch.

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ v obci Plavy 2016**Plavy - Filoun****Výkaz výměr č. 2**

Pol.	Název	Mj	Množství	Cena	Celkem
1	Očištění povrchu vozovky metením - mytím	m2	1100	9,19	10 109,00
2	Vyrovnání příčného profilu vozovky asf. směsí ACO11 (určí TDI)	m3	27	4 230,58	114 225,66
3	Spojovací postřik do 0,5kg	m2	1550	8,31	12 880,50
4	Asfaltový beton ACO 11 tl. 2 +5cm 300x 3,6 = 1080m2	m2	1100	296,14	325 754,00
5	Zřízení silničních krajnic - živičný recyklát tl.10cm	m2	150	211,66	31 749,00
6	Zařízení pracovní spáry včetně modifik zálivky	m	8	125,12	1 000,96
	ZÁKLADNÍ CENA				495 719,12
	DPH 21%				104 101,02
	CENA CELKEM				599 820,14

Jedná se o opravu místní komunikace v délce cca 300m, současnou obrusnou vrstvu tvoří asfaltová penetrace. Stávající technický stav komunikace, je na hranici životnosti.

Po provedení očištění povrchu komunikace v celém profilu od nánosů posypového materiálu naplavenin a listí, bude provedena výprava výtlučků a předvyrovnání příčného a podélného profilu. Následně bude položena obrusná vrstva z ACO 11 v tl. 5+2cm a provedena úprava krajnic.

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ v obci Plavy 2016

Haratice - Žižkov

Výkaz výměr č. 3

Pol.	Název	Mj	Množství	Cena	Celkem
1	Odstranění živičných krytů - frézováním, odvoz do 5km	m2	870	72,31	62 909,70
3	Odstranění živičných ručním bouráním odvoz do 5km	m3	2,1	3399,96	7 139,92
2	Odkopávky a prokopávky obecné TŘ I odvoz do 5km E D = 55*0,2	m3	11	790,89	8 699,79
4	Úprava pláň podkladních vrstev + hutnění	m2	870	13,5	11 745,00
5	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti 0/32 tl. do 15cm - doplnění	m2	60	133,41	8 004,60
6	Spojovací postřik do 0,5kg		870	8,31	7 229,70
7	Asfaltový beton ACO 11 tl. 2 +5cm	m2	870	296,14	257 641,80
8	DTTO ručně	m3	2	9131,1	18 262,20
9	Očištění povrchu vozovky metením - mytím	m2	340	9,19	3 124,60
10	Zřízení silničních krajnic - živičný recyklát tl.10cm	m2	40	211,66	8 466,40
11	Výšková úprava poklopů šachet	kus	3	1982,69	5 948,07
12	Výšková úprava ul vpusti	kus	1	1903,55	1 903,55
	ZÁKLADNÍ CENA				401 075,33
	DPH 21%				84 225,82
CENA CELKEM					485 301,14

Jedná se o opravu místní komunikace formou odstraněním / rozpojením stávajících asfaltových vrstev - penetrace ; urovnání podkladu v příčném a podélném směru, včetně hutnění a pokládka nové obrusné vrstvy ACO 11 v tl. 2 + 5cm.

Část této úprava musí být provedena ručně a to tam, kde šířkové poměry min š= 1,4m neumožňují nasazení běžné strojní sestavy.

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ v obci Plavy 2016

Haratice - pod školou

Výkaz výměr č. 4

Pol.	Název	Mj	Množství	Cena	Celkem
1	Frézování asfaltových vrstev v tl. do 5cm přechodové klíny	m3	2	2 014,96	4 029,92
2	Očištění povrchu vozovky metením - mytím	m2	148	9,19	1 360,12
3	Vyrovnání příčného profilu vozovky asf. směsí ACO11 (určí TDI)	m3	3	4 230,58	12 691,74
4	Spojovací postřik do 0,5kg	m2	210	8,31	1 745,10
5	Asfaltový beton ACO 11 tl. 2 +5cm	m2	148	296,14	43 828,72
6	Zřízení silničních krajnic - živičný recyklát tl.10cm	m2	35	211,66	7 408,10
7	Zařízení pracovní spáry včetně modifik zálivky	m	9	125,12	1 126,08
	ZÁKLADNÍ CENA				72 189,78
	DPH 21%				15 159,85
	CENA CELKEM				87 349,63

Jedná se o opravu místní komunikace tvořící spojku mezi dalšími MK v délce cca 50m.
Po vytvoření přechodových klínů, odfrézováním stávající asfaltové vrstvy, očištění vozovky
a provedení spojovacího postřiku, bude provedena vyrovnávka příčného profilu.
Následně se provede pokládka nové obrusné vrstvy z ACO 11, ošetření pracovních spar
a doplnění krajnic vozovky.

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH

Objednatel Název : Obec Plavy
se sídlem Plavy 186
46846 Plavy
IČ 002 62 510 DIČ CZ00262510

Zhotovitel STRABAG a.s.
se sídlem Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5
IČ 60838744 DIČ CZ60838744
zápis do OR – Městský soud v Praze, odd.B, vložka 7634

Smlouva o dílo číslo: CC/40/16
Název díla: Oprava místních komunikací 2016

Prohlašuji.

-že jsem plátcem DPH a přijaté zdanitelné plnění využiji v rámci své ekonomické činnosti: ~~ANO~~ / NE *)

-že ve vztahu k předmětu díla na základě výše uvedené smlouvy o dílo / objednávky vystupuji jako osoba povinná k dani (nejde o plnění související s činností při výkonu veřejné správy) ANO / ~~NE~~ *)

Všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení nepravdivých údajů.

V Plavech, dne - 7 -04- 2016



.....
podpis odpovědného zástupce objednatele

Vysvětlivky

*) od 1.1.2012 dochází ke změně uplatňování DPH v případě stavebních nebo montážních prací (§92a zákona o DPH) – povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění