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Víceúčelové školní hřiště v obci Plavy
Plavy

Stavební zpráva










Akce: Víceúčelové školní hřiště v obci Plavy

Místo: Plavy
	Parc.č. 220, 226/1, k.ú. Plavy

Investor: OBEC PLAVY, č. p. 186, 46846 Plavy
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· A.1.1 Údaje o stavbě

	Název stavby
	Víceúčelové školní hřiště v obci Plavy

	Katastrální území
	Plavy

	Parc.č. dotčené stavbou
	220, 226/1, 

	Sousední pozemky
	227, 226/2, 225, 224/1, 223, 221, 229/1, 218

	Úřad obce
	Obecní úřad Plavy

	Kraj
	Liberecký

	Charakter stavby
	Stavební úprava stávajícího hřiště a nové

	Úřad vydávající povolení
	Městský úřad ve Velkých Hamrech




· Předmět projektové dokumentace
[bookmark: _Hlk26093560][bookmark: _Hlk26107432]Předmětem dokumentace je „Víceúčelové školní hřiště v obci Plavy“ na pozemcích parc.č. 220, 226/1, k.ú. Plavy.
[bookmark: _Hlk26095191] Jedná se zejména o terénní úpravy pozemku se vznikem víceúčelové hřiště o velikosti 22,5 x 15 m. Toto hřiště bude oploceno pomocí kombinace fošinkového mantinelu do výšky 0.8 m a polypropylénové sítě vysoké pevnosti do celkové výšky 4 m. Víceúčelové hřiště bude mít povrch z umělého povrchu TARTAN.  Umělý povrch nabízí největší škálu využití u sportovních staveb. 
Navržený model 22,5 x 15 m umožňuje tyto sporty:
· Volejbal rekreační
· Nohejbal rekreační
· Tenis rekreační
· Badminton
· Streetball
· Softtenis
Součástí této akce bude rovněž provedeno velké pískoviště o rozměrech 6 x 6 m s tartanovým povrchem. Dále také venkovní posilovna se 6 stroji a zpevněnou plochou s tartanovým povrchem.
Víceúčelové í školní hřiště svým provozem navazuje na sousední dětské hřiště, která využívá škola a fotbalové hřiště, které využívají místní sportovní kluby. Toto umožňuje další rozvoj a využití při výuce a mimoškolní aktivity místní základní školy. Hřiště nebude samostatně osvětlené bude pouze přisvětleno stávajícím veřejným osvětlením. Na hřiště nebude provedena žádná přípojka.
· A.1.2 Údaje o stavebníkovi

	220, 226/1
		OBEC PLAVY, č. p. 186, 46846 Plavy
	

	
	






   A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) Zpracovatel:
Bc. Šárka Nováková DiS, 
ARTENDR s.r.o.,
Nádražní 67
281 51 Velký Osek
IČ: 24190853
	
b) Hlavní projektant:
	Ing. František Mandovec, Struhy 131, 294 43  Čachovice
	ČKAIT: 000 5116 – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby



SO 01 – Víceúčelové hřiště včetně oplocení
Zastavěná plocha: 				337,5 m2

SO 02 – 3D pískoviště
Zastavěná plocha: 				36 m2

	SO 03 – Venkovní posilovna na zpevněné ploše
Zastavěná plocha: 				54 m2

a) PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

V rámci výstavby nového objektu bude pozemek vyčištěn od ostatní bezcenné náletové zeleně a bude provedeno geodetické vytýčení.
±0.000 je stanoveno na úroveň 397,410 m.n.m.

b) ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Hlavní stavební jáma bude provedena na úroveň – 0,875 (396,535 m.n.m). 
V rámci zemních prací bude provedena skrývka ornice v tl. 30 cm v ploše dotčené zástavby. Tato zemina bude uložena na pozemku stavebníka následně bude použita k dokončovaní terénních úprav na pozemku stavebníka.
Staveniště musí mít předem připravený funkční drenážní systém, kterým musí být přívalová srážková voda odvedena v průběhu výstavby, aby nedošlo ke zničení – ztrátě únosnosti rozbřednutím, rovněž pláň a vyšší úrovně pláně nestmelených vrstev aktivní zony musí být provedeny střechovitě a se spádem do drenážního systému. Po ukončení stavby se srážková voda nesmí dostat do podloží hrací plochy. Na místě stavebního pozemku byly zjištěny základové poměry, stavební objekt je možno považovat za náročnou stavební konstrukci s tím, že je třeba zajistit hutnícími pracemi dosednutí podložních vrstev eolitických sedimentů (vytlačení vzduchu). 

Přehutnění PLÁNĚ (min15Mpa)
Provedení výkopů drenážního systému 
Výkopy pro základy sloupků oplocení 
Výkopy pro základy síťových sloupků , základy košů streetbalu (odvoz a uložení na skládce do 25km vč.poplatku)

Odvodnění plochy:
Odvodnění je navrženo jako hloubkové. Bude vybudován sběrný systém s použitím perfor.PVC drénů (vč.obalení geotextilií min200g/m2). Tyto budou spádovány cca 0,5%. Drenáže budou spojeny kan. PVC odbočkami. Odtok vody bude zajištěn přes vodopropustné sport. povrchy a vodopropustné podkl.vrstvy na nepropustnou, zhutněnou a spádovanou pláň. Tato zajistí odtok k PVC drénům. Drenážní systém bude sveden do vsakovací jímy 3x1x1 m, vysypasené propustným materiálem 3 %

ZASAKOVACÍ PLOCHA pozemky parc.č.220, 226/1 94/1 a 94/9 ,k.ú. Plavy.
Podrobný popis funkčnosti zasakování dešťových vod:
Dešťová voda bude přes vodopropustné umělé povrchy zasakovat do nových konstrukčních vrstev, které jsou v celé ploše sportoviště tj. 337,5 m2 v mocnosti min 0,27m. Při mezerovitosti 30% se jedná o akumulační prostor 27,4 m3 (337,5x0,27x0,3=27,4 m3). 
Po provedených zemních pracích se realizuje odvodnění sportoviště z flexibilního potrubí DN65, které bude obsypáno štěrkem fr. 16-32.  Separační a zároveň filtrační vrstvu mezi štěrkovým podsypem bude tvořit geotextílie. Přebytečná voda ze drenáží bude převedena potrubím PVC DN 150 do vsakovací jímky.

Akumulační prostor konstrukčních vrstev	27,4  m3
CELKOVÝ AKUMULAČNÍ PROSTOR nových konstrukcí	27,4 m3

Při 15min srážce s intenzitou 150 l/s/ha bude při ploše 337,5 m2 (0,0338 ha)
celkové množství dešťových vod 4,5 m3
Vsakování do vrstev povrchu je dostatečné, tudíž není nutný drenážní systém. Přesto jsme drenážní systém navrhli.

Při výskytu inženýrských sítí (potrubí, kabely) je třeba v daném místě provádět výkop ručně, aby se předešlo jejich poškození. Při případném narušení sítí je nutno neprodleně uvědomit příslušného správce sítě.
V místě výkopu budou provedeny zásypy. Tyto zásypy budou provedeny štěrkodrtí (fr.0-63).
Zásyp bude hutněn po vrstvách tl. max. 30 cm. ,míra zhutnění Edef2/Edef1 = 2,0 ÷ 2,5,Edef2 >30 M
c) Betonářské práce
Betonářské práce obsahují osazení betonových obrubníků do bet.lože s opěrou (min C12/15 resp. B12,5 – silniční nájezdové obrubníky do C16/20 resp.B20) na nový kamenitý podklad. Dále bude provedena betonáž základů sloupků oplocení, betonáž základů pro sportovní vybavení (min C16/20 resp. B20) – síťové sloupky tenisu a volejbalu (nohejbalu), koše streetbalu.

d) Skladba hrací plochy:

EPDM	 				tl. 10 mm
SBR			 			tl. 25 mm
Nátěr PU penatrací	 			tl. 0,5 mm
Asfatt/betonová deska			tl. 100 mm
Štěrkodrť fr. 0-32 mm			tl. 130 mm

e) Oplocení

Oplocení hlavní hrací plochy multifunkčního hřiště o rozměru 22,5 x 15 m - jedná se o obvodové KOMBINOVANÉ oplocení celkové výšky v=4m
Dřevěný fošinkový mantinel v=0.8m (modřín) a navazující síťové oplocení v=3,2m s použitím SÍTÍ (PE 45x45x3mm-ZELENÁ)
Veškeré výplně (dřevěný fošnový mantinel a sítě) jsou z vnitřní strany víceúčelového hřiště umístěny přes šrouby a lanka na ocelové žárově zinkované ocelové konstrukci (sloupy a ztužení se šroubovými spoji).
3D pískoviště o rozměrech 6 x 6 bude provedeno jako vana s TARTANovým povrchem.
Venkovní posilovna bude provedená jako zpevněná plocha o velikosti 6x9 m s TARTANovým povrchem. Na zpevněné ploše bude umístěno 6 posilovacích strojů pro procvičení celého těla.
[bookmark: _GoBack]
Víceúčelové hřiště bude samostatně uzamykatelné.

VÝPIS KOVOVÝCH PRVKŮ:

	OZN.
	POPIS
	KS
	kg/bm
	CELKEM
bm
	CELKEM
kg

	1
	OCEL TRUBKA BEZEŠVÁ-POZINK
76/3,6 – 4800 
	40
	6,43
	192
	1234,6

	2.
	OCEL TRUBKA BEZEŠVÁ-POZINK
42,4/2,6 –3350 
	2
	2,55
	6,7
	17,1

	3. 
	OCEL TRUBKA BEZEŠVÁ-POZINK
76/3,6 – 2000
	4
	6,43
	8
	51,44

	4.
	OCEL TRUBKA BEZEŠVÁ-POZINK
76/3,6 – 1010
	2
	6,43
	2,02
	12,99

	5.
	JAKL POZINK
60/40/2 – 4751
	2
	3,02
	9,5
	28,7

	6.
	OCEL TRUBKA BEZEŠVÁ-POZINK
42,4/2,6 –4050
	1
	2,55
	4,05
	10,3

	CELKEM kg
	1355,13
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